
과 업 지 시 서

단국대학교 체육관 주경기장 환경개선공사
(건 축 공 사)

2026. 06



단 국 대 학 교

1. 과업명

단국대학교 체육관 주경기장 환경개선공사

2. 과업의 목적


본 과업은 단국대학교 죽전캠퍼스 체육관 주경기장 내 노후화된 목재 바닥(후로링) 표면의 오염 및 흠집을 샌딩 작업으로 제거하고, 전용 도장 및 규격화된 라인마킹 작업을 실시하여 체육관 본연의 기능을 회복하는 데 그 목적이 있으며 이를 통해 학생 및 교직원에게 안전하고 쾌적한 체육 환경을 제공함과 동시에, 바닥재의 내구성을 강화하여 체육관 시설물의 수명을 연장하고자 한다.

3. 과업개요

- 가. 과업명 : 단국대학교 체육관 주경기장 환경개선공사
- 나. 공사기간 : 계약일로부터 30일간(휴일포함)

4. 과업범위

- 가. 본 과업은 단국대학교 체육관 주경기장 환경개선공사 발주에 적용한다.
- 나. 위치 : 경기도 용인시 수지구 죽전로 152 단국대학교 죽전캠퍼스 체육관 (주경기장)

구 분		부 위	해당 위치
단국대학교 죽전캠퍼스 체육관	지상1층	주경기장	

다. 공사내용

장 소	공 사 내 용	비고
주경기장	- 바닥 플로링 마루 교체 (부분, 30 M2) - 바닥 샌딩 및 도장 (전체, 1,842 M2) - 라인마킹 (규격별)	※ 자세한 세부내역은 설계내역서 참조

5. 과업기간

- 가. 본 과업의 기간은 계약일로부터 **30일간(휴일포함)**
- 나. 설치 완료 후라도 설치와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행한다.

6. 일반사항

- 가. 도급자는 설치과정에서 발주처의 지휘감독을 받아 본 용역을 성실히 수행 하여야 한다.
- 나. 도급자는 본 과업지시서 및 설계도서, 관계법령, 규정, 지방서 지침에 따라 제 반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업 결과에 대한 전적인 책임을 진다.
- 다. 본 과업 수행과정에서 작성되는 점검내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에 대해 책임이 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외의 제 3자에 의해 작성된 각종 도서가 본공사의 첨부자료로 활용된 경우도 도급자의 책임 한계는 동일하다.
- 라. 본 과업지시서에 명기되지 않는 사항이라도 발주처의 과업수행상 필요하다고 인정되는 추가과업에 대하여는 도급자 책임하에 성실히 수행하여야 한다.
- 마. 모든 과업수행은 가능한 서면작성을 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 등은 천연색 사진으로 필요시 제출하여야 한다.

7. 세부지침

- 가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 특히 공사범위 내 공사관계자 외 접근을 방지하는 안전펜스설치 등 사고예방에 철저를 기하며 발주자의 공유시설물의 손실 및 파손 시에는 배상 하여야 한다.
- 나. 도급자는 현장대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.
- 다. 반입된 자재는 발주자가 지정한 KS 규격품 이상의 물품이 입고되도록 하며

부득이 변경 시에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 하고 이를 어길 시에는 공사계약을 취소하고 타 업체가 시공 하여도 민, 형사상의 이익을 제기할 수 없다.

라. 공사시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물의 파손 시 원상 복구한다.

마. 기타 공사 세부 상세내역은 감독자의 지시에 따른다.

8. 감 독 자

본 과업에서 감독자라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며 공사에 사용될 재료 또는 공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주자가 임명한 직원 또는 그의 대리인을 말한다.

9. 현장대리인

도급자는 공사 착수전에 현장대리인을 선임함에 있어 과업에 지정한 공사를 기준으로 기술과 경험이 3년 이상인 자로 하며 현장 대리인은 공사 진행 및 기타 일체의 공사사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 다한다.

10. 하자보수기간

본 공사 완료 후 하자보수기간은 2년으로 한다. 끝.